

Lp.	Paragraf Umowy	firma		UWAGA	decyzja
1	§ 1	InterTIM Sp. z o.o.	Obowiązki Stron: Termin realizacji umowy upływa w dniu ....., przy czym Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i dostarczenia Zamawiającym produktów poszczególnych etapów Przedmiotu Umowy, zwanych dalej również etapami, nie później niż w terminach określonych poniżej	- termin realizacji umowy powinien być terminem wyrażonym w liczbie miesięcy, uwzględniającym okresy realizacji prac w poszczególnych etapach oraz konieczne okresy kontroli (pozwoli to wykonawcom prawidłowo wycenić prace i rozdysonować posiadane zasoby,	uwzględnione
2	§ 4	InterTIM Sp. z o.o.	warunki wynagrodzenia	- dodanie zapisu umożliwiającego wykonawcy uzyskanie zaliczki na realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższym zapisem: "Zamawiający udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania przedmiotu Umowy w wysokości ....., odpowiadającej 21% wartości łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 1, na podstawie wystawionej faktury VAT. Zaliczka zostanie potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy, jakie będzie mu przysługiwało za prawidłowe wykonanie zadań w poszczególnych etapach. Zaliczka będzie potrącana proporcjonalnie do wartości wynagrodzenia za realizację każdego z etapów zgodnie z zapisami § 4 ust. 4 umowy"	niewzględnione
3	§ 5 ust. 5	InterTIM Sp. z o.o.	21-dniowy termin, zawarty w ust. 5 jest okresem zbyt rozciąglony na kontrolę przez Głównego Zamawiającego. Oprócz tego zwraca się uwagę, że w umowie zawarty jest jedynie zapis o terminach kontroli dokonywanej przez Głównego Zamawiającego.	Prośba o doprecyzowanie czy termin 21 dni zawiera w sobie zarówno kontrolę GUGiK, kontrolę poszczególnych Powiatów, a także kontrolę podmiotu upoważnionego do weryfikacji, o którym mowa w § 3 ust. 5 umowy	uwzględnione
4	§ 5 ust. 5	InterTIM Sp. z o.o.	terminy kontroli	propozycja dodania precyzyjnych zapisów na temat ewentualnych kontroli wewnętrznych Starostw w zakresie przewidzianych na tę czynność terminów i liczb iteracji kontroli. Prosimy również o zapisy, które uchronią zarówno wykonawców, jak i zamawiającego, przed ewentualną opieszałością i nierzetelnością kontroli, co służyć będzie dochowaniu terminowości realizowanych prac	zdaniem GUGiK zapisy w tym zakresie są precyzyjne
5	§ 3 ust. 5	InterTIM Sp. z o.o.	prośba o uściślenie w zapisach umowy, jakie znaczenie w kontroli ma "podmiot upoważniony przez Zamawiającego do weryfikacji Przedmiotu Umowy". O podmiocie tym jest mowa tylko w § 3 ust. 5 umowy.	Istotnym byłoby skonkretyzowanie jakie znaczenie dla oceny prac wykonawcy mają rekomendacje do odbioru wydane przez wspomniany podmiot	niewzględnione
6	§ 5 ust. 6	InterTIM Sp. z o.o.	"Po przeprowadzeniu czynności, o których mowa w ust. 4 (...) i wyznaczy Wykonawcy termin do usunięcia tych wad"	wniosek o rozważenie dodania zapisu mówiącego o tym, że Wykaz, o którym mowa będzie wskazywał wszystkie stwierdzone wady opracowania	niewzględnione
7	§ 5 ust. 6	InterTIM Sp. z o.o.	"W terminie wyznaczonym przez (...)dany etap Przedmiotu Umowy wolny od wad"	wniosek o rozważenie dodania zapisu: "Po usunięciu wszystkich wad wyszczególnionych w wykazie przez wykonawcę Zamawiający jest zobowiązany odebrać opracowanie"	niewzględnione
8	§ 5 ust. 8	InterTIM Sp. z o.o.	"W przypadku stwierdzenia wad etapu (...) do dnia dostarczenia etapu Przedmiotu Umowy wolnego od wad"	prośba o rozpatrzenie możliwości dodania zapisu: "Pismenne powiadomienie, o którym mowa, zawierać będzie szczegółowy wykaz wad opracowania skutkujących odmową odbioru opracowania i naliczeniem kar umownych przez Głównego Zamawiającego"	niewzględnione
9	§ 5 ust. 8	InterTIM Sp. z o.o.	prace podzielone na etapy, a bez odbioru prac wykonanych w danym etapie wykonawca nie będzie mógł przystąpić do wykonania prac objętych kolejnymi etapami. Nagromadzenie kontroli wydłuża okres realizacji umowy, co może spowodować w rezultacie, że całość prac nie może zostać wykonana w uzgodnionym terminie, albo doprowadzić do tego, że presja czasu ciężąca na wykonawcy wpłynie negatywnie na jakość przedmiotu zamówienia	prośba o przemyślenie zapisów zapobiegających nagromadzeniu czynności kontrolnych	uwzględnione
10	§ 9	InterTIM Sp. z o.o.	kary umowne	wniosek o dodanie ust. 6: "Przed zastosowaniem kar umownych Główny Zamawiający jest zobowiązany do przedstawienia Wykonawcy pisemnego uzasadnienia, w tym protokołu kontroli przedmiotu umowy ze szczegółowo wykazanymi jego wadami, których stwierdzenie stanowić będzie podstawę do odstąpienia od umowy przez Głównego Zamawiającego lub zastosowania wobec Wykonawcy kar umownych"	GUGiK informując o karach umownych zawsze podaje podstawę ich naliczenia
11	ogólne	InterTIM Sp. z o.o.	rozważenie zawarcia zapisów dot. zobowiązania wykonawców do przedstawienia prac pilotażowych (przy tak dużym przewidywanym rozmiarze prac skrupulatna ocena ich części na wczesnym etapie uchroniłaby przed różną interpretacją opisu przedmiotu zamówienia i powielaniem błędów		niewzględnione
12	ogólne	InterTIM Sp. z o.o.	w przypadku uwzględnienia ww. zapisów, prośba o zarezerwowanie w umowie i w harmonogramie prac przynajmniej 4-miesięcznego okresu na realizację prac pilotażowych dla jednego lub maksymalnie dwóch obrębów. Proponowany 4-miesięczny okres jest konieczny ze względu na czas potrzebny na realizację prac oraz zawiadomienie stron w procedurach ustaleń przebiegu granic dz. ew. / oraz zapis nakładający na podmioty dokonujące kontroli prac pilotażowych obowiązek skrupulatności tych kontroli	zapisy o pilotażu pozwoliłyby na doprecyzowanie oczekiwań Zamawiającego (zwłaszcza, że prace dot. różnych obszarów, a odbiorcami są różne starostwa powiatowe); jest to okazja do przedstawienia wszelkich napotkanych trudności, w tym trudności związane z prawną kwalifikacją występujących w konkretnych obrębach obiektów; Zamawiający miałby możliwość zajęcia konkretnego stanowiska we wskazanych sytuacjach i mógłby prawidłowo ukierunkować wykonawcę w dalszej realizacji prac. Protokoły kontroli pilotażu dla obu stron powinny być wiążące.	niewzględnione
13	§ 4 pkt 4	OPGK Sp. z o.o. w Koszalinie	płatności	propozycja zmiany terminu płatności za poszczególne etapy transzy: oddzielnie dla etapu 1 oraz 2 i 3 (realizacja zadań określonych w etapie 1 pochłania wg szacunków 75% całości wynagrodzenia zawartego w etapach 1,2,3 poszczególnych transz. Zakładając, że etap 2 będzie trwał ok. 3 m-cy - w dużej mierze kwestia niezależna od wykonawcy, związana z kontrolą proj.operatu opis-kartogr, ogłoszenie o wyłożeniu, wyłożenie, rozpatrzenie uwag i wniosków, procedura odbioru ok. 10 dni - zapłata za prace wykonane w etapie 1 będzie odroczone o 90 dni, co jest nie bez znaczenia dla kondycji finansowej firm)	uwzględnione
14	§ 4 pkt 4	OPGK Sp. z o.o. w Koszalinie	opis zadań	uzupełnić kolumnę "Wyszczególnienie zadań ..." w etapach i.3, poprzedzając istniejący zapis o wymienienie istotnych prac będących przedmiotem tych etapów, a mianowicie: "Wykonanie prac aktualizacyjnych i konwersji baz EGIB oraz ..."	uwzględnione
15	§ 4 pkt 4	OPGK Sp. z o.o. w Koszalinie	opis zadań	poprawić datę wydania rozporządzenia MAiC	uwzględnione
16	§ 6	OPGK Sp. z o.o. w Koszalinie	możliwość zmiany umowy	zmienić zapis z "możliwość zmiany umowy" na "obowiązek zmiany umowy"	niewzględnione
17	§ 9	OPGK Sp. z o.o. w Koszalinie	kary umowne	specyzować, że kara należna jest tylko wówczas, gdy uchybienie terminom wynikało z przyczyn zwinionych przez wykonawcę (zmiana opóźnienia na zwłokę)	niewzględnione
18	§ 9 ust. 1 pkt 1, 2	OPGK Sp. z o.o. w Koszalinie	nieprecyzyjne zapisy dot. odstąpienia - czy w pkt 1 odstąpić może tylko Zamawiający Główny, a w sytuacji opisanej w pkt 2 także pozostali? Czy można odstąpić tylko od jednego etapu i wykonywać następnie pozostałe? Czy odstąpienie od jednego z etapów będzie równoznaczne z odstąpieniem częściowym, czy raczej każdy z etapów na potrzeby odstąpienia będzie traktowany jako odrębny niejako przedmiot umowy?	w prezentowanym proj. umowy są to przepisy niejednoznaczne i wymagają doprecyzowania	uwzględnione
19	§ 9 ust. 4	OPGK Sp. z o.o. w Koszalinie	kary umowne	powinno być wprost wskazane, że kary umowne z tytułu opóźnienia i z tytułu odstąpienia dokonanego w związku z odstąpieniem, nie ulegają kumulacji, tak, aby nie było co do tego wątpliwości, które mogłyby się pojawić	niewzględnione, wynika z przepisów prawa
20	§ 9 ust. 5	OPGK Sp. z o.o. w Koszalinie	niedopuszczalny zapis, iż podmiot trzeci dokona ingerencji w przedmiot umowy (zastępcze usunięcie wad), a Wykonawca pozostanie nadal zobowiązany z tytułu rękojmi (nigdy nie wiadomo, jak na całość przedmiotu umowy wpłynie ingerencja osób trzecich, jak potem oddzielić/rozróżnić wady powstałe na skutek takiej ingerencji od wad tkwiących w samym przedmiocie umowy.		niewzględnione
21	§ 9 ust. 5	OPGK Sp. z o.o. w Koszalinie	niedopuszczalna jest ponadto konieczność jednoczesnego poniesienia przez wykonawcę kosztów wykonania zastępczego i zapłaty kary umownej w wysokości 2% wynagrodzenia. Kara umowna to bowiem zryczałtowane odszkodowanie, a jaką szkodę w takim przypadku ponosi Zamawiający, skoro to wykonawca płaci przedmiotowi trzeciemu? Mamy tutaj sytuację zdublowanej zapłaty za to samo zdarzenie, raz w formie kosztów, raz kary umownej, co sprzeciwia się istocie kary umownej jako takiej.		uwzględnione
22		PRYZMAT	• Proponujemy zapis w umowie że kary umowne nie mogą przekroczyć 30% wartości wynagrodzenia.		niewzględnione

23		PRYZMAT	<ul style="list-style-type: none"> <li>Termin realizacji ewentualnej gwarancji nie powinien być 14 dni, ale uzależniony od specyfiki danej naprawy i ustalany przez Zamawiającego (realny do naprawy)</li> </ul>		uwzględnione																														
24		GEOMIAR	<p>Co do zapisów w umowę proponujemy podział na etapy:</p> <p>a) Etap 1.1a - analiza materiałów wraz z uzupełnieniem baz numerycznych o przeanalizowane materiały – termin 3 m-c płatność 20% z całości wartości powiatu</p> <p>b) Etap 1.1b – płatność 50 % z całości powiatu.</p> <p>c) Etap 1.2 (Wyłożenie i zasilenie) – płatność 10 % z całości powiatu.</p> <p>d) Etap 1.3 (zasilenie i konwersja całego powiatu) – płatność 20 % z całości powiatu.</p>		niewzględnione																														
25		OPGK w Lublinie	Zmniejszyć zabezpieczenie należytego wykonania umowy do 5% wartości umowy. 10% stanowi zbyt duże dodatkowe obciążenie w szczególności przy zakładanych 20 miesiącach realizacji projektu.		częściowo uwzględnione - 7%																														
26		OPGK w Lublinie	Anulować dodatkową karę 2% wartości całej umowy za opóźnienie w usunięciu nawet 1 reklamacji (paragraf 9 ustęp 5 projektu umowy) jako zbyt restrykcyjnej – rażąco nieproporcjonalnej do przewinienia i potencjalnych szkód wynikających z nawet 30 dniowego opóźnienia w usunięciu reklamacji.		uwzględnione																														
27		OPGK w Lublinie	Proponujemy wprowadzić do umowy zapis o maksymalnej kwocie naliczonych w ramach umowy kar w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia.		niewzględnione																														
28		ABM	<p>Planowane jest ograniczenie ilości części (umów) możliwych do wnioskowania przez jeden podmiot do 2-3 w ramach jednego postępowania/zamówienia;</p> <p>Uzasadnienie: zmniejszenie liczby części możliwych do wnioskowania do 2 (dwóch) w ramach jednego postępowania/zamówienia zapewni możliwość uzyskania zamówienia przez większą ilość podmiotów gospodarczych, a także równe traktowanie większych i mniejszych oferentów w całej fazie II projektu ZSIN.</p>		uwzględnione																														
29		ABM	Planowane jest wymaganie określonych/dedykowanych osób do realizacji konkretnej części (umowy) tak aby zagwarantować odpowiedni potencjał do realizacji prac;		uwzględnione																														
30		ABM	Podział na etapy musi odzwierciedlać faktyczne etapy prac niezależnie od przyjętej technologii czy rozwiązań teleinformatycznych istniejących w JST;		uwzględnione																														
31		ABM	Płatności muszą być związane z etapami, zapewniać płynną realizację zamówienia ale ponadto muszą dotyczyć konkretnych produktów możliwych do odebrania i wykorzystania;		uwzględnione																														
32		ABM	Planowane jest wprowadzenie obowiązkowego wewnętrznego systemu kontroli, monitorowania przebiegu prac tak aby uniknąć albo zminimalizować sytuacje w których podczas odbiorów czy poprawy należy istotne czynności techniczne czy administracyjne wykonywać ponownie;		niewzględnione																														
33		ABM	Planuje się ograniczenie czynności związanych z konwersją i aktualizacją do czynności kameralnych, automatycznych lub półautomatycznych związanych z przeniesieniem danych do nowego modelu bazy danych i uzupełnienia identyfikatorów, atrybutów;		uwzględnione																														
34		ABM	Planuje się ograniczenie uczestnictwa poszczególnego podmiotu gospodarczego w ramach całego projektu ZSIN faza II do realizacji 2 umów. Uzasadnienie: ograniczenie uczestnictwa poszczególnego podmiotu gospodarczego w ramach całego projektu ZSIN faza II do realizacji 2 (dwóch) umów zapewni możliwość uzyskania zamówienia przez większą ilość podmiotów gospodarczych, a także równe traktowanie większych i mniejszych oferentów w całej fazie II projektu ZSIN.		niewzględnione																														
35		GEOXY	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Etap</th> <th>Przedmiot</th> <th>Wskaźnik wartości odnoszony do całego przedmiotu umowy w zakresie EGIB</th> <th>Terminy przekazywania etapu do odbioru</th> <th>Graniczny termin protokołu odbioru liczony od podpisania umowy</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.1.</td> <td>Plan Realizacji Umowy</td> <td>10%</td> <td>1 miesiąc od podpisania umowy</td> <td>2 miesiące</td> </tr> <tr> <td>1.2.</td> <td>Analiza Materiałów Źródłowych</td> <td>30%</td> <td>3 miesiące od zakończenia etapu 1.1.</td> <td>7 miesięcy</td> </tr> <tr> <td>1.3.</td> <td>Wywiad terenowy i geodezyjne pomiary sytuacyjne i inne prace terenowe</td> <td>40%</td> <td>3 miesiące od zakończenia etapu 1.2.</td> <td>12 miesięcy</td> </tr> <tr> <td>1.4.</td> <td>Projekt operatu opisowo kartograficznego</td> <td>10%</td> <td>1 miesiąc od zakończenia etapu 1.3.</td> <td>15 miesięcy</td> </tr> <tr> <td>1.5.</td> <td>Wyłożenie i rozpatrzenie uwag oraz konwersja danych do nowego modelu</td> <td>10%</td> <td>2,5 miesiące od zakończenia etapu 1.4.</td> <td>18,5 miesięcy</td> </tr> </tbody> </table>	Etap	Przedmiot	Wskaźnik wartości odnoszony do całego przedmiotu umowy w zakresie EGIB	Terminy przekazywania etapu do odbioru	Graniczny termin protokołu odbioru liczony od podpisania umowy	1.1.	Plan Realizacji Umowy	10%	1 miesiąc od podpisania umowy	2 miesiące	1.2.	Analiza Materiałów Źródłowych	30%	3 miesiące od zakończenia etapu 1.1.	7 miesięcy	1.3.	Wywiad terenowy i geodezyjne pomiary sytuacyjne i inne prace terenowe	40%	3 miesiące od zakończenia etapu 1.2.	12 miesięcy	1.4.	Projekt operatu opisowo kartograficznego	10%	1 miesiąc od zakończenia etapu 1.3.	15 miesięcy	1.5.	Wyłożenie i rozpatrzenie uwag oraz konwersja danych do nowego modelu	10%	2,5 miesiące od zakończenia etapu 1.4.	18,5 miesięcy	<p>Przy założeniu, że procedura odbioru etapu 1.1. oraz 1.5. trwa 30 dni, tj.:</p> <p><input type="checkbox"/> 14 dni na weryfikację i kontrolę planu,</p> <p><input type="checkbox"/> 7 dni na poprawę,</p> <p><input type="checkbox"/> 7 dni na rekontrolę,</p> <p><input type="checkbox"/> 2 dni na podpisanie protokołu odbioru.</p> <p>Natomiast procedura odbioru pozostałych etapów trwa do 60 dni, tj.:</p> <p><input type="checkbox"/> 21 dni na weryfikację i kontrolę danego etapu,</p> <p><input type="checkbox"/> 21 dni na poprawę,</p> <p><input type="checkbox"/> 14 dni na rekontrolę,</p> <p><input type="checkbox"/> 4 dni na podpisanie protokołu odbioru.</p>	niewzględnione
Etap	Przedmiot	Wskaźnik wartości odnoszony do całego przedmiotu umowy w zakresie EGIB	Terminy przekazywania etapu do odbioru	Graniczny termin protokołu odbioru liczony od podpisania umowy																															
1.1.	Plan Realizacji Umowy	10%	1 miesiąc od podpisania umowy	2 miesiące																															
1.2.	Analiza Materiałów Źródłowych	30%	3 miesiące od zakończenia etapu 1.1.	7 miesięcy																															
1.3.	Wywiad terenowy i geodezyjne pomiary sytuacyjne i inne prace terenowe	40%	3 miesiące od zakończenia etapu 1.2.	12 miesięcy																															
1.4.	Projekt operatu opisowo kartograficznego	10%	1 miesiąc od zakończenia etapu 1.3.	15 miesięcy																															
1.5.	Wyłożenie i rozpatrzenie uwag oraz konwersja danych do nowego modelu	10%	2,5 miesiące od zakończenia etapu 1.4.	18,5 miesięcy																															
36		GEOXY	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Etap</th> <th>Przedmiot</th> <th>Wskaźnik wartości odnoszony do całego przedmiotu umowy w zakresie EGIB</th> <th>Terminy przekazywania etapu do odbioru</th> <th>Graniczny termin protokołu odbioru liczony od podpisania umowy</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.1.</td> <td>Plan Realizacji Umowy</td> <td>10%</td> <td>1 miesiąc od podpisania umowy</td> <td>2 miesiące</td> </tr> <tr> <td>2.2.</td> <td>Analiza Materiałów Źródłowych</td> <td>50%</td> <td>6 miesięcy od zakończenia etapu 2.1.</td> <td>10 miesięcy</td> </tr> <tr> <td>2.3.</td> <td>Digitalizacja ekranowa mapy zasadniczej i wykonanie baz danych GESUT i BDOT500</td> <td>40%</td> <td>8 miesięcy od zakończenia etapu 2.2.</td> <td>20 miesięcy</td> </tr> </tbody> </table>	Etap	Przedmiot	Wskaźnik wartości odnoszony do całego przedmiotu umowy w zakresie EGIB	Terminy przekazywania etapu do odbioru	Graniczny termin protokołu odbioru liczony od podpisania umowy	2.1.	Plan Realizacji Umowy	10%	1 miesiąc od podpisania umowy	2 miesiące	2.2.	Analiza Materiałów Źródłowych	50%	6 miesięcy od zakończenia etapu 2.1.	10 miesięcy	2.3.	Digitalizacja ekranowa mapy zasadniczej i wykonanie baz danych GESUT i BDOT500	40%	8 miesięcy od zakończenia etapu 2.2.	20 miesięcy	<p>Przy założeniu, że procedura odbioru etapu 1.1. trwa 30 dni, tj.:</p> <p><input type="checkbox"/> 14 dni na weryfikację i kontrolę planu,</p> <p><input type="checkbox"/> 7 dni na poprawę,</p> <p><input type="checkbox"/> 7 dni na rekontrolę,</p> <p><input type="checkbox"/> 2 dni na podpisanie protokołu odbioru.</p> <p>Natomiast procedura odbioru pozostałych etapów trwa do 60 dni, tj.:</p> <p><input type="checkbox"/> 21 dni na weryfikację i kontrolę danego etapu,</p> <p><input type="checkbox"/> 21 dni na poprawę,</p> <p><input type="checkbox"/> 14 dni na rekontrolę,</p> <p><input type="checkbox"/> 4 dni na podpisanie protokołu odbioru.</p>	niewzględnione										
Etap	Przedmiot	Wskaźnik wartości odnoszony do całego przedmiotu umowy w zakresie EGIB	Terminy przekazywania etapu do odbioru	Graniczny termin protokołu odbioru liczony od podpisania umowy																															
2.1.	Plan Realizacji Umowy	10%	1 miesiąc od podpisania umowy	2 miesiące																															
2.2.	Analiza Materiałów Źródłowych	50%	6 miesięcy od zakończenia etapu 2.1.	10 miesięcy																															
2.3.	Digitalizacja ekranowa mapy zasadniczej i wykonanie baz danych GESUT i BDOT500	40%	8 miesięcy od zakończenia etapu 2.2.	20 miesięcy																															
37		GEOXY	gml przekazywanie	<p>Wnosimy o usunięcie z zakresu prac będących po stronie Wykonawcy zadań związanych z zasilaniem powiatowych baz danych EGIB, GESUT i BDOT500. Jest to uzasadnione tym, że nie można zrzucić na Wykonawcę odpowiedzialności za działanie systemów teleinformatycznych w powiatach, ponieważ nie ma na nie żadnego wpływu. Zgodnie z obowiązującymi standardami technicznymi Wykonawca winien przygotować i przekazać roboczą bazę danych zapisaną w formacie GML, zarówno dla danych EGIB, jak i GESUT i BDOT500. Przekazanie danych wynikowych w innym niż GML formacie powinno być uzgodnione z Wykonawcą, ale w świetle obowiązujących uregulowań prawnych nie może być mu to narzucone.</p> <p>To Starosta ma jedynie realne przełożenie na Dostawców systemów do prowadzenie powiatowych baz danych i może wyegzekwować od dostawców funkcjonalność niezbędną do zasilenia powiatowych baz danych z plików GML zawierających wyniki prac Wykonawcy wcześniej zweryfikowane.</p>	uwzględnione, poprzez wprowadzenie opcji i zmianę procedury odbioru																														

38		GEOXY		Wnosimy, aby w umowie były zapisane kary za zwłokę w realizacji jak i usuwaniu wad a nie za opóźnienie. Zwłoka jest opóźnieniem zawinionym przez Wykonawcę i wtedy kara ma uzasadnienie, natomiast opóźnienie nie musi być zawinione przez Wykonawcę, ale przy obecnym zapisie kara będzie naliczana Wykonawcy.	niewzględzone																					
39		GEOXY		Po pierwsze wnosimy o podział przedmiotu zamówienia na części odpowiadające powiatom. Ma to szereg uzasadnień, ale najważniejsze jest takie, że taki podział spowoduje, że małe i średnie firmy geodezyjne będą się mogły ubiegać o udzielenia zamówienia jako Wykonawcy a nie będą skazane na rolę podwykonawcy. Po drugie, przy zastosowaniu powyższego podział przedmiotu zamówienia na części odpowiadające powiatom wnosimy o wprowadzenie ograniczenia dotyczącego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez jednego wykonawcę na nie więcej niż 5 części (5 powiatów).	niewzględzone																					
40		GEOXY		Pragniemy przypomnieć również temat reprezentacji kartograficznej zasygnalizowany na spotkaniu, który w naszej ocenie jest bardzo istotny. Prosimy zadbać o to, aby w SOPZ jednoznacznie wskazać, czy wynikowe bazy robocze przekazywane przez Wykonawcę w formacie GML mają zawierać również reprezentację kartograficzną obiektów, tzn. czy mają one zawierać także obiekty KARTO. W naszej ocenie jest to bardzo istotna kwestia dla powiatów, ponieważ jak wynika z naszej wiedzy systemy informatyczne używane do prowadzenia w powiatach baz danych EGIB, GESUT i BDOT500 nie posiadają funkcjonalności zapewniającej jakościowo dobre generowanie standardowych opracowań kartograficznych z baz obiektowych, które w swojej treści nie zawierają elementów redakcji mapy zasadniczej. Stąd wydaje się, że przekazywanie w plikach wynikowych GML obiektów KARTO pozwoli tym systemom zapisać te obiekty w bazie danych lub na ich podstawie utworzyć poprawną redakcję map.	uwzględnione																					
41		GEOKART		Proponujemy zmniejszyć zabezpieczenie należytego wykonania umowy do 5% wartości umowy. Uważamy że proponowane 10% stanowi zbyt duże dodatkowe obciążenie w szczególności przy zakładanych 20 miesiącach realizacji projektu.	częściowo uwzględnione - 7%																					
42		GEOKART		Proponujemy usunąć dodatkową karę 2% wartości całej umowy za opóźnienie w usunięciu nawet 1 reklamacji (paragraf 9 ustęp 5 projektu umowy) jako zbyt restrykcyjnej – rażąco nieproporcjonalnej do przewinienia i potencjalnych szkód wynikających z nawet 30 dniowego opóźnienia w usunięciu reklamacji.	uwzględnione																					
43		GEOKART		Proponujemy wprowadzić do umowy zapis o maksymalnej kwocie naliczonych w ramach umowy kar wyrażonej w procentach całkowitego wynagrodzenia (np. 10 lub 20%).	niewzględzone																					
44		GEOKART		Co do kryterium „kar umownych” proponujemy aby z niego zrezygnować i poprzestać na dwóch kryteriach cena i długość gwarancji.	częściowo uwzględnione																					
45	ogólne	OPGK Sp. z o.o. w Olsztynie	uwzględnienie w planowanych terminach okres na wykonanie modernizacji egib 8-10 miesięcy		uwzględnione																					
46	ogólne	OPGK Sp. z o.o. w Olsztynie	wpisanie w umowie lub OPZ, że spory merytoryczne dot. przestrzegania przepisów prawnych realizacji przedmiotu zamówienia pomiędzy Wykonawcą a SP rozstrzyga Główny Zamawiający		nie dotyczy																					
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Oznaczenie etapu realizacji Przedmiotu</th> <th>Wyszczególnienie zadań przypadających do wykonania w poszczególnych etapach realizacji Przedmiotu Umowy</th> <th>Wysokość należnego wynagrodzenia za zadania zrealizowane w poszczególnych etapach lub łącznie i niepodzielnie we wskazanych etapach</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.1</td> <td>Wykonanie prac (geodezyjnych pomiarów oraz obliczeń), związanych z modernizacją EGIB w powiecie ....., w tym wykonanie czynności związanych z gleboznawczą klasyfikacją gruntów, opracowanie projektów rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami, opracowanie operatów technicznych z wykonanych prac, oraz utworzenie projektu operatu opisowo-kartograficznego, o którym mowa w art. 24a ust. 4 ustawy, dla obrębów ewidencyjnych objętych modernizacją.</td> <td>..... zł (słownie złotych ..... złotych /100) (0,00 % wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1) 70%</td> </tr> <tr> <td>1.2</td> <td>Udział w czynnościach związanych z wyłożeniem projektu operatu opisowo-kartograficznego, o których mowa w art. 24a ust. 7 ustawy i zasilenie systemu teleinformatycznego funkcjonującego w Starostwie Powiatowym w ..... danymi EGIB z obrębów ewidencyjnych objętych modernizacją.</td> <td>..... zł (słownie złotych ..... złotych /100) (0,00 % wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1) 30%</td> </tr> <tr> <td>1.3</td> <td>Zasilenie systemu teleinformatycznego funkcjonującego w Starostwie Powiatowym w ..... danymi EGIB z obszaru całego powiatu, z wyłączeniem obrębów ewidencyjnych objętych modernizacją, przekształconymi do modelu pojęciowego określonego w rozporządzeniu MAIC z dnia 29.11.2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie EGIB.</td> <td>..... zł (słownie złotych ..... złotych /100) (0,00 % wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1)</td> </tr> <tr> <td>2.1</td> <td>Wykonanie prac (geodezyjnych pomiarów oraz obliczeń), związanych z modernizacją EGIB w powiecie ....., w tym wykonanie czynności związanych z gleboznawczą klasyfikacją gruntów, opracowanie projektów rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami, opracowanie operatów technicznych z wykonanych prac, oraz utworzenie projektu operatu opisowo-kartograficznego, o którym mowa w art. 24a ust. 4 ustawy, dla obrębów ewidencyjnych objętych modernizacją.</td> <td>..... zł (słownie złotych ..... złotych /100) (0,00 % wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1) 70%</td> </tr> <tr> <td>2.2</td> <td>Udział w czynnościach związanych z wyłożeniem projektu operatu opisowo-kartograficznego, o których mowa w art. 24a ust. 7 ustawy i zasilenie systemu teleinformatycznego funkcjonującego w Starostwie Powiatowym w ..... danymi EGIB z obrębów ewidencyjnych objętych modernizacją.</td> <td>..... zł (słownie złotych ..... złotych /100) (0,00 % wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1) 30%</td> </tr> <tr> <td>2.3</td> <td>Zasilenie systemu teleinformatycznego funkcjonującego w Starostwie Powiatowym w ..... danymi EGIB z obszaru całego powiatu, z wyłączeniem obrębów ewidencyjnych objętych modernizacją, przekształconymi do modelu pojęciowego określonego w rozporządzeniu MAIC z dnia 29.11.2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie EGIB.</td> <td>..... zł (słownie złotych ..... złotych /100) (0,00 % wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1)</td> </tr> </tbody> </table>	Oznaczenie etapu realizacji Przedmiotu	Wyszczególnienie zadań przypadających do wykonania w poszczególnych etapach realizacji Przedmiotu Umowy	Wysokość należnego wynagrodzenia za zadania zrealizowane w poszczególnych etapach lub łącznie i niepodzielnie we wskazanych etapach	1.1	Wykonanie prac (geodezyjnych pomiarów oraz obliczeń), związanych z modernizacją EGIB w powiecie ....., w tym wykonanie czynności związanych z gleboznawczą klasyfikacją gruntów, opracowanie projektów rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami, opracowanie operatów technicznych z wykonanych prac, oraz utworzenie projektu operatu opisowo-kartograficznego, o którym mowa w art. 24a ust. 4 ustawy, dla obrębów ewidencyjnych objętych modernizacją.	..... zł (słownie złotych ..... złotych /100) (0,00 % wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1) 70%	1.2	Udział w czynnościach związanych z wyłożeniem projektu operatu opisowo-kartograficznego, o których mowa w art. 24a ust. 7 ustawy i zasilenie systemu teleinformatycznego funkcjonującego w Starostwie Powiatowym w ..... danymi EGIB z obrębów ewidencyjnych objętych modernizacją.	..... zł (słownie złotych ..... złotych /100) (0,00 % wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1) 30%	1.3	Zasilenie systemu teleinformatycznego funkcjonującego w Starostwie Powiatowym w ..... danymi EGIB z obszaru całego powiatu, z wyłączeniem obrębów ewidencyjnych objętych modernizacją, przekształconymi do modelu pojęciowego określonego w rozporządzeniu MAIC z dnia 29.11.2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie EGIB.	..... zł (słownie złotych ..... złotych /100) (0,00 % wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1)	2.1	Wykonanie prac (geodezyjnych pomiarów oraz obliczeń), związanych z modernizacją EGIB w powiecie ....., w tym wykonanie czynności związanych z gleboznawczą klasyfikacją gruntów, opracowanie projektów rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami, opracowanie operatów technicznych z wykonanych prac, oraz utworzenie projektu operatu opisowo-kartograficznego, o którym mowa w art. 24a ust. 4 ustawy, dla obrębów ewidencyjnych objętych modernizacją.	..... zł (słownie złotych ..... złotych /100) (0,00 % wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1) 70%	2.2	Udział w czynnościach związanych z wyłożeniem projektu operatu opisowo-kartograficznego, o których mowa w art. 24a ust. 7 ustawy i zasilenie systemu teleinformatycznego funkcjonującego w Starostwie Powiatowym w ..... danymi EGIB z obrębów ewidencyjnych objętych modernizacją.	..... zł (słownie złotych ..... złotych /100) (0,00 % wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1) 30%	2.3	Zasilenie systemu teleinformatycznego funkcjonującego w Starostwie Powiatowym w ..... danymi EGIB z obszaru całego powiatu, z wyłączeniem obrębów ewidencyjnych objętych modernizacją, przekształconymi do modelu pojęciowego określonego w rozporządzeniu MAIC z dnia 29.11.2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie EGIB.	..... zł (słownie złotych ..... złotych /100) (0,00 % wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1)		
Oznaczenie etapu realizacji Przedmiotu	Wyszczególnienie zadań przypadających do wykonania w poszczególnych etapach realizacji Przedmiotu Umowy	Wysokość należnego wynagrodzenia za zadania zrealizowane w poszczególnych etapach lub łącznie i niepodzielnie we wskazanych etapach																								
1.1	Wykonanie prac (geodezyjnych pomiarów oraz obliczeń), związanych z modernizacją EGIB w powiecie ....., w tym wykonanie czynności związanych z gleboznawczą klasyfikacją gruntów, opracowanie projektów rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami, opracowanie operatów technicznych z wykonanych prac, oraz utworzenie projektu operatu opisowo-kartograficznego, o którym mowa w art. 24a ust. 4 ustawy, dla obrębów ewidencyjnych objętych modernizacją.	..... zł (słownie złotych ..... złotych /100) (0,00 % wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1) 70%																								
1.2	Udział w czynnościach związanych z wyłożeniem projektu operatu opisowo-kartograficznego, o których mowa w art. 24a ust. 7 ustawy i zasilenie systemu teleinformatycznego funkcjonującego w Starostwie Powiatowym w ..... danymi EGIB z obrębów ewidencyjnych objętych modernizacją.	..... zł (słownie złotych ..... złotych /100) (0,00 % wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1) 30%																								
1.3	Zasilenie systemu teleinformatycznego funkcjonującego w Starostwie Powiatowym w ..... danymi EGIB z obszaru całego powiatu, z wyłączeniem obrębów ewidencyjnych objętych modernizacją, przekształconymi do modelu pojęciowego określonego w rozporządzeniu MAIC z dnia 29.11.2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie EGIB.	..... zł (słownie złotych ..... złotych /100) (0,00 % wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1)																								
2.1	Wykonanie prac (geodezyjnych pomiarów oraz obliczeń), związanych z modernizacją EGIB w powiecie ....., w tym wykonanie czynności związanych z gleboznawczą klasyfikacją gruntów, opracowanie projektów rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami, opracowanie operatów technicznych z wykonanych prac, oraz utworzenie projektu operatu opisowo-kartograficznego, o którym mowa w art. 24a ust. 4 ustawy, dla obrębów ewidencyjnych objętych modernizacją.	..... zł (słownie złotych ..... złotych /100) (0,00 % wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1) 70%																								
2.2	Udział w czynnościach związanych z wyłożeniem projektu operatu opisowo-kartograficznego, o których mowa w art. 24a ust. 7 ustawy i zasilenie systemu teleinformatycznego funkcjonującego w Starostwie Powiatowym w ..... danymi EGIB z obrębów ewidencyjnych objętych modernizacją.	..... zł (słownie złotych ..... złotych /100) (0,00 % wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1) 30%																								
2.3	Zasilenie systemu teleinformatycznego funkcjonującego w Starostwie Powiatowym w ..... danymi EGIB z obszaru całego powiatu, z wyłączeniem obrębów ewidencyjnych objętych modernizacją, przekształconymi do modelu pojęciowego określonego w rozporządzeniu MAIC z dnia 29.11.2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie EGIB.	..... zł (słownie złotych ..... złotych /100) (0,00 % wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1)																								

		o którym mowa w ust. 1)
3.1	Wykonanie prac (geodezyjnych pomiarów oraz obliczeń), związanych z modernizacją EGIB w powiecie ....., w tym wykonanie czynności związanych z gleboznawczą klasyfikacją gruntów, opracowanie projektów rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami, opracowanie operatów technicznych z wykonanych prac, oraz utworzenie projektu operatu opisowo-kartograficznego, o którym mowa w art. 24a ust. 4 ustawy, dla obrębów ewidencyjnych objętych modernizacją.	..... zł (słownie złotych ..... złotych ../100) (0,00 % wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1) 70%
3.2	Udział w czynnościach związanych z wyłożeniem projektu operatu opisowo-kartograficznego, o których mowa w art. 24a ust. 7 ustawy i zasilenie systemu teleinformatycznego funkcjonującego w Starostwie Powiatowym w ..... danymi EGIB z obrębów ewidencyjnych objętych modernizacją.	..... zł (słownie złotych ..... złotych ../100) (0,00 % wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1) 30%
3.3	Zasilenie systemu teleinformatycznego funkcjonującego w Starostwie Powiatowym w ..... danymi EGIB z obszaru całego powiatu, z wyłączeniem obrębów ewidencyjnych objętych modernizacją, przekształconymi do modelu pojęciowego określonego w rozporządzeniu MAIC z dnia 29.11.2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie EGIB.	..... zł (słownie ..... złote ../100) (0,0 % wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1)
4.1	Wykonanie prac (geodezyjnych pomiarów oraz obliczeń), związanych z modernizacją EGIB w powiecie ....., w tym wykonanie czynności związanych z gleboznawczą klasyfikacją gruntów, opracowanie projektów rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami, opracowanie operatów technicznych z wykonanych prac, oraz utworzenie projektu operatu opisowo-kartograficznego, o którym mowa w art. 24a ust. 4 ustawy, dla obrębów ewidencyjnych objętych modernizacją.	łącznie i niepodzielnie za wykonanie etapów 4.1, 4.2 i 4.3 ..... zł (słownie złotych ..... złotych ../100) (0,0 % wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1)
4.2	Udział w czynnościach związanych z wyłożeniem projektu operatu opisowo-kartograficznego, o których mowa w art. 24a ust. 7 ustawy i zasilenie systemu teleinformatycznego funkcjonującego w Starostwie Powiatowym w ..... danymi EGIB z obrębów ewidencyjnych objętych modernizacją.	o którym mowa w ust. 1)
4.3	Zasilenie systemu teleinformatycznego funkcjonującego w Starostwie Powiatowym w ..... danymi EGIB z obszaru całego powiatu, z wyłączeniem obrębów ewidencyjnych objętych modernizacją, przekształconymi do modelu pojęciowego określonego w rozporządzeniu MAIC z dnia 29.11.2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie EGIB.	..... zł (słownie złotych ..... złotych ../100) (0,0 % wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1)
5.1	Przekazanie Zamawiającemu operatu technicznego zawierającego rezultaty wykonanych prac geodezyjnych, w tym pliki danych BDOT500 oraz inicjalnej bazy danych, dotyczące jednostki ..... w powiecie .....	..... zł (słownie złotych ..... złotych ../100) (0,0 % wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1) 60%
5.2	Import zbiorów danych BDOT500 oraz inicjalnej bazy danych GESUT dotyczących jednostki ..... do systemu teleinformatycznego funkcjonującego w Starostwie Powiatowym w .....	..... zł (słownie złotych ..... złotych ../100) (0,0 % wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1) 20%
5.3	Przekazanie Zamawiającemu plików danych BDOT500 oraz inicjalnej bazy danych GESUT z powiatowej bazy danych w formacie GML zapisane na zewnętrznym informatycznym nośniku danych, dotyczące jednostki ..... w powiecie .....	20%
6.1	Przekazanie Zamawiającemu operatu technicznego zawierającego rezultaty wykonanych prac geodezyjnych, w tym pliki danych BDOT500 oraz inicjalnej bazy danych GESUT, dotyczące jednostki ewidencyjnej ..... w powiecie .....	..... zł (słownie złotych ..... złotych ../100) (0,0 % wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1) 60%
6.2	Import zbiorów danych BDOT500 oraz inicjalnej bazy danych GESUT dotyczących jednostki ..... do systemu teleinformatycznego funkcjonującego w Starostwie Powiatowym w .....	..... zł (słownie złotych ..... złotych ../100) (0,0 % wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1) 20%
6.3	Przekazanie Zamawiającemu plików danych BDOT500 oraz inicjalnej bazy danych GESUT z powiatowej bazy danych w formacie GML zapisane na zewnętrznym informatycznym nośniku danych, dotyczące jednostki ..... w powiecie .....	20%