



Warszawa, 17.08.2017 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA
GŁÓWNY GEODETA KRAJU
Grażyna Kierznowska

**BO-ZP.2610.10.2017.IZ.CAPAP.ZSIN-
FAZA II.K-GESUT**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „**Dostawa, utrzymanie oraz zapewnienie ciągłości działania infrastruktury w ramach projektów CAPAP,ZSIN Faza II, K-GESUT. BO-ZP.2610.10.2017.IZ.CAPAP.ZSIN-FAZA II.K-GESUT.**”

**WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Główny Urząd Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie, zwany dalej „Zamawiającym” działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 i 4 w związku z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm) przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

Numeracja pytań stanowi kontynuację z 26.05.2017 r., 26.06.2017 r., 13.07.2017 r., 24.07.2017 r., 27.07.2017 r., 02.08.2017 r. i 07.08.2017 r.

Pytanie 429 – Dotyczy Zał. 3 do SIWZ "Formularz ofertowy"

We wzorze formularza ofertowego Zamawiający wymaga podania całkowitej maksymalnej wartości brutto za usługę utrzymania w ramach zamówienia podstawowego wyliczanej jako czternastokrotność miesięcznej ceny świadczenia usługi utrzymania. Termin zakończenia realizacji zamówienia podstawowego to 31.08.2018r. Biorąc pod uwagę aktualny termin złożenia ofert, oraz realny możliwy termin podpisania umowy należy przyjąć, że świadczenie usług utrzymania w ramach zamówienia podstawowego będzie trwało nie dłużej niż przez 10 miesięcy. W związku z tym kwota podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym będzie znacznie zawyżona. Tym samym Zamawiający będzie preferował tych Wykonawców, którzy będą mieli niższą cenę świadczenia usługi utrzymania i wyższą cenę dostawy urządzeń i oprogramowania. Może się więc zdarzyć, że wygra Wykonawca, którego oferta wyliczona w sposób oczekiwany przez Zamawiającego będzie najkorzystniejsza, a realna wartość umowy może być wyższa od poprawnie



przeliczonej wartości umowy wynikającej z oferty innego Wykonawcy, który zaoferuje niższą wartość dostawy urządzeń i oprogramowania, a wyższą miesięczną cenę utrzymania.

Czy Zamawiający rozważy zmianę SIWZ polegającą na zmniejszeniu mnożnika wykorzystanego do obliczenia wartości usługi utrzymania w ramach zamówienia podstawowego z 14 na 10, lub zastosuje określoną liczbę miesięcy utrzymania systemu na np. 24 miesiące (w tym 12 miesięcy w zamówieniu podstawowym i 12 miesięcy w prawie opcji) co pozwoli na równe traktowanie Wykonawców startujących w postępowaniu?

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, Zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia:

Odp. 429

Zamawiający informuje, że dokona stosownych zmian w przedmiocie sprawy.

Pytanie 430 – Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ (SOPZ)

W Załączniku nr 1 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” w pkt 7.8.1 Lokalizacja Warszawa, Zamawiający zawarł informację o planowanym terminie dostosowania pomieszczenia serwerowni - IV kwartał 2017 rok. Prosimy o informację, czy termin ten zostanie dochowany?

Oferowany sprzęt jest w znakomitej większości kupowany przez Wykonawców w walutach obcych (Euro i USD). Biorąc pod uwagę zmiany kursów walut na przestrzeni ostatnich 9 miesięcy można zauważyć, że np. wartość 1 PLN do 1 USD zmieniła się o przeszło 20% (grudzień 2016 1 USD ~ 4,25 PLN, sierpień 2017 1 USD ~ 3,6 PLN). Powoduje to, że w razie rozciągnięcia w czasie realizacji projektu związanego z potencjalnym brakiem infrastruktury teletechnicznej Zamawiającego Wykonawcy muszą kalkulować parametry ryzyka kursowego na wysokim poziomie, czego koszt w naturalny sposób przeniosą na wartość oferty, co będzie niekorzystne dla Zamawiającego.

Na stronach GUGiK nie znaleźliśmy informacji o opublikowaniu postępowania dotyczącego modernizacji pomieszczenia teletechnicznego. Biorąc pod uwagę, iż taki projekt zapewne przekroczy próg określony w art. 4 pkt 8 PZP czas od momentu jego ogłoszenia do rozstrzygnięcia (podpisania Umowy) można szacować na minimum 3 do 4 miesięcy od momentu publikacji. Dodatkowo należy założyć czas na realizację projektu modernizacji, co powoduje, że realny termin gotowości pomieszczenia serwerowni trzeba szacować na I lub nawet II kwartał 2018 roku.

W takiej sytuacji ciężko jest o zastosowanie ogólnie znanych i dostępnych mechanizmów zabezpieczających ryzyko walutowe, gdyż te zazwyczaj są modelowane na precyzyjny okres czasu.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody na umieszczenie sprzętu i oprogramowania „tymczasowo” w obecnej serwerowni celem potwierdzenia spełnienia wymagań określonych w OPZ zgodnie z pkt nr 4 zawartym w Załączniku nr 1 do SIWZ - „Procedury

przekazania oraz odbioru przedmiotu dostawy (infrastruktura sprzętowa wraz z oprogramowaniem)" i podpisania protokołu odbioru dostawy, czego następstwem jest wystawienie faktury częściowej za zamówienie podstawowe - dostawę sprzętu i oprogramowania. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie takiego mechanizmu, co w znaczący sposób zniweluje ryzyko kursowe i koszty z nim związane oraz pozwoli lepiej oszacować harmonogram projektu, co również ma wpływ na kosztorys całego przedsięwzięcia?

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, Zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia:

Odp. 430

Zamawiający informuje, że dokona stosownych zmian w przedmiocie sprawy.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że planuje niezwłoczne uruchomienie postępowania na dostosowanie pomieszczeń w budynku Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na potrzeby rozszerzenia powierzchni serwerowni.

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie mechanizmu polegającego na umieszczeniu sprzętu "tymczasowo" w obecnej serwerowni celem potwierdzenia spełnienia wymagań określonych w OPZ zgodnie z pkt nr 4 zawartym w Załączniku nr 1 do SIWZ - „Procedury przekazania oraz odbioru przedmiotu dostawy (infrastruktura sprzętowa wraz z oprogramowaniem)" i podpisania protokołu odbioru dostawy, czego następstwem jest wystawienie faktury częściowej za zamówienie podstawowe - dostawę sprzętu i oprogramowania.

Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy PZP, Zamawiający informuje, iż zmienił treść SIWZ:

Zamawiający zmienia zapisy Załącznik nr 3 – wzór formularza ofertowego:

Punkt III, ppkt 2, pozycja w tabeli: Usługa utrzymania infrastruktury SIG:

Zmiana ilości

było: 14*

jest: 12*

Zamawiający zmienia zapisy Załącznik nr 3 – wzór formularza ofertowego:

Punkt III, ppkt 2:

było: * wartość brutto za realizację usługi utrzymania w okresie 14 m-cy służy wyłącznie do porównania ofert w celu wyłonienia oferty najkorzystniejszej w kryterium oceny ofert, jakim jest cena.

jest: * wartość brutto za realizację usługi utrzymania w okresie 12 m-cy służy wyłącznie do porównania ofert w celu wyłonienia oferty najkorzystniejszej w kryterium oceny ofert, jakim jest cena.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 3 do SIWZ poprzez jego anulowanie i dodanie nowego załącznika nr 3 do SIWZ pod zmianach.

Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy PZP, Zamawiający informuje, iż zmienił treść SIWZ:

Zamawiający informuje, że modyfikuje Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu zamówienia, pkt. 7.8.1. Lokalizacja Warszawa

było

Planowany termin zakończenia prac dostosowania pomieszczenia – IV kwartał 2017 r.

jest

Planowany termin zakończenia prac dostosowania pomieszczenia – I kwartał 2018 r.

Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy PZP, Zamawiający informuje, iż zmienił treść SIWZ:

Było w rozdz. XII SIWZ:

1. Termin składania ofert upływa w dniu **18.08.2017 r. o godz. 12:00**
2. Ofertę przygotowaną zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej specyfikacji należy przesłać lub złożyć osobiście w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w Warszawie przy ul. Wspólnej 2, 00-926 Warszawa, Sekretariat Dyrektora Generalnego, pok. 3099.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **18.08.2017. o godz. 12:30** w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w Warszawie przy ul. Wspólnej 2 w pokoju nr 3108.
4. Otwarcie ofert jest jawne.

Jest w rozdz. XII SIWZ::

1. Termin składania ofert upływa w dniu **28.08.2017 r. o godz. 12:00**
2. Ofertę przygotowaną zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej specyfikacji należy przesłać lub złożyć osobiście w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w Warszawie przy ul. Wspólnej 2, 00-926 Warszawa, Sekretariat Dyrektora Generalnego, pok. 3099.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **28.08.2017. o godz. 12:30** w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w Warszawie przy ul. Wspólnej 2 w pokoju nr 3108.
4. Otwarcie ofert jest jawne.

GLÓWNY GEODETA KRAJU

/-/

Grażyna Kierznowska